
 

 

 

CONTRATTO DI APPALTO  

 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E FINITURA DELLO SPAZIO COLLOCATO AL I LIVELLO DEL 

VITTORIANO, TRADIZIONALMENTE NOTO COME “GROTTONE”. 

 

CIG B578697263 - CUP F88C24000110001 

 

TRA 

l’Istituto Vi-Ve Vittoriano e Palazzo Venezia, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona 

della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente 

Committente”); 

E 

l'Operatore Economico ES S.r.l. - PROGETTI E SISTEMI, con sede legale in Viale degli Astronauti, n. 19 

- 80131 Napoli, partita IVA 06295370636, in persona del legale rappresentante pro tempore Vincenzo 

Sommella (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”) 

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”) 

PREMESSO CHE 

1. con richiesta del 13 gennaio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, 

veniva richiesto preventivo all’operatore economico ES S.r.l. - PROGETTI E SISTEMI per l'esecuzione 

dei lavori di restauro e finitura dello spazio collocato al I° livello del Vittoriano, tradizionalmente noto 

come “Grottone”; 

2. in data 27 gennaio 2025 la suddetta impresa presentava offerta, rimandando gli ulteriori dettagli della 

stessa agli Allegati Progettuali e al CME; 

3. l’Istituto, pertanto, intende affidare i lavori in parola ad ES S.r.l. - PROGETTI E SISTEMI con sede legale 

in Viale degli Astronauti, n. 19 - 80131 - Napoli, partita IVA (06295370636), previa verifica dei requisiti 

in capo a suddetto operatore; 

 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le Parti confermano e ratificano 

la suesposta premessa narrativa e l’assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’Istituto affida a ES S.r.l. - PROGETTI E SISTEMI che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento dei lavori 

di restauro e finitura dello spazio collocato al I° livello del Vittoriano, tradizionalmente noto come “Grottone”. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la 

responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni. 

L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni contrattuali e 

dell’assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e 



 

 

ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme 

vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo. 

Le prestazioni rese dall’Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche 

adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti. 

 

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dall’Ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed 

assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e 

dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a 

formarne parte integrante:  

- capitolato speciale d’appalto; 

- offerta e suoi Allegati; 

- elaborati del progetto esecutivo, incluso CME; 

- DUVRI. 

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono 

depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla 

stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile. 

 

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto  

Il corrispettivo dovuto dall’Ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, 

è di € 109.979,95, al netto di IVA calcolata al 10%, di cui € 93.817,32 per importo di lavori, € 4.843,88 di 

maggior oneri per l’impresa ed € 11.318,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le Parti concordano inoltre sul contenuto del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

(“DUVRI”) riportante le misure atte ad eliminare le interferenze, ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81. 

 

Articolo 4 – Garanzie e Polizze assicurative 

Fermo e in ossequio a quanto previsto dall’Art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore 

costituisce e consegna all’Istituto almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione 

che copra i danni subiti dall’Istituto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. 

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni 

le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la 

loro eventuale sostituzione o rifacimento. 



 

 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con 

decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il 

contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono 

essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i 

rapporti con la stazione appaltante. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. 

 

Articolo 5 – Durata - tempo utile per l’ultimazione della prestazione – sospensione dell’esecuzione del 

contratto 

Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.  

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023). 

La durata del presente Contratto è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori, fermo restando quanto previsto nel cronoprogramma. 

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l’Appalto nel termine fissato 

può richiederne la proroga, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale 

motivando le ragioni alla base della richiesta di postergazione del termine contrattuale. Sull’istanza di proroga 

decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.  

 

Articolo 6 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 119 comma 7 

del medesimo Decreto. 

 

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 

119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023. 

 

Articolo 8 - Subappalto  

L’appaltatore dichiara di affidare in subappalto fino al 30% dei lavori di cui al presente contratto nel pieno 

rispetto di quanto previsto dall’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e fermo restando quanto previsto al comma 6 del 

suddetto articolo. 

 

Articolo 9 – Revisione prezzi 

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.  

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva 

al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che una variazione del costo dell’opera, in aumento 



 

 

o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento 

del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. 

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici 

sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell’art. 60 D.Lgs. 36/2023. 

 

Art. 10 - Penali 

Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è prevista l’applicazione di penali per il ritardo 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 

proporzionali rispetto all’importo del contratto. 

In caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito) la Stazioni 

Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali: 

• Per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini 

indicati nel cronoprogramma, sarà applicata una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo 

complessivo contrattualizzato. 

Qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo 

complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di 

diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, 

fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. 

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla 

Stazione Appaltante all’Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l’Appaltatore deve 

comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 

15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni 

non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata 

risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra 

indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con 

quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un 

diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento delle penali stesse. 

Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione 

Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 

 

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero 

verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione dei 

lavori qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere 

al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere 

indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 



 

 

 

 

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale prescritti dall’articolo 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la 

normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari 

o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la 

risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c..  

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i conti correnti dedicati 

sono i seguenti:  

1) Banca: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA- filiale di Casoria (NA); 

IBAN: IT75T0538739840000001430666; 

Intestatario ES srl Progetti e Sistemi; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno 

delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

Sommella Vincenzo nato a Napoli il 03/08/1958, residente in Napoli in Via Aniello Falcone 56-CF: 

SMMVCN58M03F839T 

 

2) Banca: INTESA SAN PAOLO - filiale 03582 di Napoli 38 (NA) 

IBAN: IT92H0306903582100000006188; 

Intestatario ES srl Progetti e Sistemi; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno 

delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

Sommella Vincenzo nato a Napoli il 03/08/1958, residente in Napoli in Via Aniello Falcone 56-CF: 

SMMVCN58M03F839T 

 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di 

forza maggiore. 

Il compenso verrà corrisposto come segue. 

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati 

previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni 

operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. 

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato  per 

l’effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall’Istituto, ed inoltrate in forma 

elettronica. 

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD 

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. 

http://www.fatturapa.gov.it/


 

 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti 

la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente delle 

notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 

Articolo 13 - Fatturazione, contabilizzazione e pagamenti 

L’appalto è stipulato a corpo. 

Per la contabilizzazione si applica la disciplina di cui all’art. Art. 2.19 del Capitolato Speciale di appalto. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, in proporzione alle effettive prestazioni 

svolte, previa constatazione e accertamento delle stesse con la Direzione Lavori. 

I pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento (SAL) mediante emissione di certificato di pagamento.  

Il certificato di pagamento della rata di SAL è emesso dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva 

dell'esecutore e di eventuali subappaltatori, al netto delle ritenute di legge e della quota IVA, ove applicabile, 

e sarà comprensivo della relativa quota dei costi della sicurezza. 

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata 

di acconto, il RUP rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato 

speciale di appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore 

dei lavori.  

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. 

Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi 

eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso 

contrattualmente previsto. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 

progressivo del Contratto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 

saldo, dopo l'approvazione da parte dell’Ente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva. 

Il pagamento del corrispettivo relativo all’esecuzione dei lavori avverrà per Stati di Avanzamento (SAL) previa 

emissione di certificati di pagamenti e secondo le modalità stabilite dall’art. 125 del D. Lgs. 36/2023.. 

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai 

sensi dell’art. 1666, secondo comma, c.c.. 

Ciascun pagamento è subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC regolare dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori autorizzati;  

b) alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori che attestano l’avvenuto pagamento delle 

relative prestazioni; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) specifica autocertificazione, attestante l’assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo 

e gli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente; 

e) ogni altro documento richiesto dall’Istituto. 

Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno 

dalla data di ricevimento della documentazione regolare, spettando all’Ente il pieno diritto di sospendere il 



 

 

pagamento del corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell’Appaltatore della predetta 

documentazione. 

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull’Appaltatore in forza del Contratto, 

l’Ente è autorizzato a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l’Appaltatore non avrà 

regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione.  

Inoltre, qualora l’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, 

caso per caso, stabiliti dall’Ente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese 

dell’Appaltatore, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di 

risarcimento od indennizzo, fermo il diritto dell’Istituto a procedere alla risoluzione in danno. 

 

Articolo 14 – Anticipazione  

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D: Lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista la corresponsione, su richiesta 

dell'Appaltatore, di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% sul valore del contratto di Appalto.  

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa, alle condizioni stabilite dall’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 citato. 

 

Articolo 15 - Conto finale 

Il Direttore dei lavori deve presentare al RUP il conto finale, unitamente a una relazione, in cui sono indicate 

le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione, a 

seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto 

dall’appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso.  

Il certificato per il pagamento verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori e all’esito positivo del collaudo, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.  

Il certificato per il pagamento dello stato finale, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato successivamente 

all’emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione riportante l’importo 

della rata di saldo. 

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, come previsto dall’art. 117, comma 9, del 

D.Lgs. 36/2023 come meglio descritto nel precedente articolo dedicato alle garanzie definitive ed alle polizze. 

 

Articolo 16 - Certificato di Regolare Esecuzione Verifiche, collaudi - Collaudo finale provvisorio - 

Collaudo finale definitivo  

Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione, il quale dovrà essere emesso 

entro tre mesi, dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle 

prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad 

attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.  

All’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 

dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte 

dell’appaltatore. 



 

 

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà 

all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i 

termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente. Si applica quanto previsto 

dall’art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dall’allegato II.14 al Codice.  

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del 

medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione 

assuma carattere definitivo. 

 

Articolo 17 – Varianti 

L’Ente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso 

d’opera nei limiti e con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l’Appaltatore ad 

alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle 

maggiori o minori attività previste nella variante. 

L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione 

dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente. La violazione del divieto costituirà un 

inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del 

Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. 

 

Articolo 18 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle 

imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 96 

comma 12 D.Lgs. 36/2023.  

 

Articolo 19 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa 

espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nella Lettera d’invito e nel 

Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si 

applicano le disposizioni del codice civile. 

 

Articolo 20 – Dichiarazione anti-pantouflage 

L’affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 

ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’Istituto il cui 

rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’affidatario stesso per conto dell’Istituto.  



 

 

 

Articolo 21 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta 

in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario. 

 

Articolo 22 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato 

II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione 

da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora 

l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai 

sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi 

esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d’appalto. 

 

Articolo 23 - Recesso dal contratto 

Si applicano i disposti dell’art. 123 e dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 

 

Articolo 24 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 

del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l’Ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del 

contratto saranno deferite al foro competente di Roma. 

 

Articolo 25 – Trattamento dei dati personali 

L’Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati 

personali, utilizzati per lo svolgimento dell’affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio 

specificato in apposito atto di nomina. 

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno 

essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente 

contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

 

Articolo 26 – Allegati al contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non 

materialmente allegati allo stesso. 

 

 

Luogo, data__________                                                      Luogo, data________________ 

Per l’Affidatario _______________                                   Per l’Ente committente: ________          

(sottoscritto con firma digitale)     (sottoscritto con firma digitale) 



 

 

 


