

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Affidamento dell'incarico per il servizio di fornitura, montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari per effettuare l'intervento di restauro conservativo del loggiato in travertino del cortile del Viridarium in Palazzetto Venezia – CIG BA2F9C023C - CUP F89D25002890001

LA DIRETTRICE DEL VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i., recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo*;

VISTO il D.Lgs. n. 368/1998 e s.m.i., recante *Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) che all'art. 24 indica il Vittoriano e Palazzo Venezia quale ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, dotato di autonomia speciale, ovvero di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile (di seguito, anche Istituto);

VISTO il D.M. 5 settembre 2024, n. 270 recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*;

VISTO il D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla dott.ssa Edith Gabrielli l'incarico di Direttrice dell'Istituto;

VISTO il D.P.C.M. del 13 novembre 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2025 al n. 294, con cui è stato rinnovato alla Dott.ssa Edith Gabrielli l'incarico di Direttrice Generale dell'Istituto;

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, n. 3, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il D.M. 19 giugno 2024, n. 213, con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) di seguito anche richiamato come Codice Appalti;

VISTO il Regolamento concernente l'applicazione del principio di rotazione nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, adottato con Determina n. 272 del 18 dicembre 2024;

VISTO che l'Istituto sta curando l'intervento di restauro conservativo del loggiato in travertino del cortile del Viridarium in Palazzetto Venezia;

VISTO il progetto esecutivo a firma dell'Arch. Marco Pistolesi, comprensivo del capitolato tecnico dei lavori;

VISTO il PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza incaricato nel quale sono indicati i costi della sicurezza dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATA la necessità dell'Istituto di avvalersi di un operatore economico al quale affidare l'incarico per la fornitura, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi necessari per effettuare l'intervento di restauro di cui sopra;

CONSIDERATO che è stato dunque richiesto un preventivo, per le attività oggetto del su citato incarico, alla Tecno Rapid Ponteggi S.r.l., operatore economico dotato delle competenze e dei requisiti necessari;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Tecno Rapid Ponteggi S.r.l., e acquisito agli atti dell'Istituto in data 23 gennaio 2026, prot. n. 223;

CONSIDERATO che l'approvazione dello schema di contratto è disposta nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e sull'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo n. 99 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da effettuarsi tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), restando l'efficacia del contratto sottoposta a condizione risolutiva connessa all'esito positivo delle medesime verifiche

CONSIDERATO che il servizio di cui al presente provvedimento graverà sul Cap. 2.1.2.020 - 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - CUP F89D25002890001;

DATO ATTO che la Responsabile Unica del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è la Dott.ssa Edith Gabrielli;

DECRETA

- a) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) l'approvazione del contratto tra l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia e Tecno Rapid Ponteggi S.r.l. (P.IVA 15473491007), per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di fornitura, montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari per effettuare l'intervento di restauro conservativo del loggiato in travertino del cortile del Viridarium in Palazzetto Venezia – CIG BA2F9C023C - CUP F89D25002890001;
- c) di dare atto che l'efficacia del contratto è condizionata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e sull'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. 36/2023, da effettuarsi tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- d) il valore complessivo del contratto è pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre IVA pari a euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00), per un impegno complessivo dell'Amministrazione pari a euro 48.800,00 (quarantottomilaottocento/00);
- e) il pagamento sarà effettuato con i fondi di cui al Cap. 2.1.2.020 - 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - CUP F89D25002890001.

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli