

## DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Affidamento dell'incarico di verifica della progettazione esecutiva strutturale per i lavori di installazione di n.1 nuovo ascensore e relativi adeguamenti nell'ambito dell'investimento PNRR 1.2 PNRR – CUP F83D21013820001 “Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive a Palazzo Venezia” – CIG B5CFCF27FF - CUP F83D21013820001

### LA DIRETTRICE DEL VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*;

**VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*;

**VISTA** la L. n. 241/1990 e s.m.i., recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 368/1998 e s.m.i., recante *Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

**VISTO** il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) che all'art. 24 indica il Vittoriano e Palazzo Venezia quale ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, dotato di autonomia speciale, ovvero di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile (di seguito, anche Istituto);

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 e s.m.i. (*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*) che ha assegnato all'Istituto il Monumento a Vittorio Emanuele II e Palazzo Venezia;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla dott.ssa Edith Gabrielli l'incarico di Direttrice dell'Istituto;

**VISTO** il D.M. 5 gennaio 2021, n. 3, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** il D.M. 19 giugno 2024, n. 213, con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) di seguito anche richiamato come Codice Appalti;

**VISTA** la nota datata 5 agosto 2021, con cui METRO C S.c.a.r.l. Società di Progetto trasmetteva al VIVE il verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi sottoscritto in data 3 agosto 2021 registrato con prot. n. 5132 relativa ai lavori di realizzazione della stazione della metropolitana di Roma – Linea C sotto Piazza Venezia e, nell’ambito del piano immediatamente sottostante a quello stradale, di un collegamento tra Palazzo Venezia e il Vittoriano;

**VISTA** la nota prot. n. 16059 dell’8 ottobre 2021 della Direzione Generale Musei con cui si chiedeva di presentare, nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR), la scheda progetto per Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’unione europea – NextGenerationEU;

**VISTA** la scheda del progetto “Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive a Palazzo Venezia” trasmessa con nota prot. n. 609 dell’8 novembre 2021;

**CONSIDERATO** che con nota del 23 febbraio 2022, la Direzione Generale Musei approvava la proposta denominata “Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive a Palazzo Venezia” per l’importo di Euro 500.000,00 a condizione che questo Istituto trasmettesse entro il 30 aprile 2022 il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.);

**CONSIDERATO** che il VIVE ha affidato, con Determina n. 30 del 7 aprile 2022, alla Architetti Laura Romagnoli e Guido Batocchioni Associati, anche la realizzazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) di Palazzo Venezia;

**CONSIDERATO** che il detto PEBA e il detto PFTE sono stati trasmessi dalla Architetti Laura Romagnoli e Guido Batocchioni Associati in data 29 aprile 2022;

**VISTO** il D.D. n. 10 del 29 aprile 2022 con cui il VIVE approvava in via preliminare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) di Palazzo Venezia;

**VISTO** il Decreto del Segretariato Generale n. 1155 del 1° dicembre 2022 che, in tema di Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’unione europea – NextGenerationEU, ha approvato la proposta di finanziamento di euro 500.000,00 avanzata dal VIVE per Palazzo Venezia – CUP F83D21013820001;

**CONSIDERATO** che in data 14 marzo 2023, METRO C S.c.a.r.l. Società di Progetto comunicava al VIVE di voler procedere alla redazione dei testimoniali di stato e all'installazione del sistema del monitoraggio strutturale di Palazzo Venezia;

**CONSIDERATO** il Disciplinare d'obblighi sottoscritto in data 21 aprile 2023 e acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 7996 con cui il VIVE si impegnavo ad attuare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE);

**CONSIDERATO** che in data 7 agosto 2023, prendevano avvio le attività di rilievo e di indagine di Palazzo Venezia necessarie alla redazione del progetto di restauro del Palazzo, da realizzarsi a opera di METRO C S.c.a.r.l. Società di Progetto (cfr. nota prot. n. 1471 del 4 agosto 2023);

**CONSIDERATO** che METRO C S.c.a.r.l. Società di Progetto consegnava al VIVE i testimoniali di stato di Palazzo Venezia e della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte solo in data 11 ottobre 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 1510 del 28 maggio 2024 con cui il VIVE chiedeva alla Segreteria tecnica del PNRR la proroga aggiornata al 31 dicembre 2025 dei termini relativi all'investimento PNRR 1.2 PNRR – CUP F83D21013820001 *Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive a Palazzo Venezia*, viste le attività di rilievo e indagine ancora in corso da parte di METRO C S.c.a.r.l. Società di Progetto;

**VISTA** la nota prot. n. 10642 del 4 giugno 2024, con cui la Direzione Generale Musei autorizzava l'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'investimento PNRR 1.2 PNRR – CUP F83D21013820001 *Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive a Palazzo Venezia* e una proroga per la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2025;

**CONSIDERATO** che METRO C. S.c.a.r.l. Società di Progetto, all'esito delle attività di rilievo e indagine iniziate in data 7 agosto 2023, consegnava al VIVE, con nota acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 2364 del 7 agosto 2024, il progetto di restauro di Palazzo Venezia, comprensivo del progetto di consolidamento strutturale;

**CONSIDERATO** che in data 14 ottobre 2024, il VIVE procedeva alla consegna delle aree di Palazzo Venezia, interessate dalle prime attività di consolidamento e restauro di METRO C. S.c.a.r.l. Società di Progetto (cfr. nota prot. n. 3169 del 21 ottobre 2024);

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) di Palazzo Venezia prevede, tra le altre cose, la creazione di percorsi facilitati per l'accessibilità con disabilità fisiche e cognitive e per l'abbattimento delle barriere architettoniche e in particolare l'installazione n. 1 nuovo ascensore con adeguamento del corpo scala esistente;

**CONSIDERATO** che con il Decreto n. 128 del 22 novembre 2024 è stato approvato il contratto con cui è stato affidato all'Ing. Alessandro Trinci l'incarico per la progettazione strutturale esecutiva (nonché dei conseguenti adempimenti amministrativi) e Direzione Lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di installazione n. 1 nuovo ascensore con adeguamento del corpo scala esistente;

**CONSIDERATO** che con il Decreto n. 127 del 22 novembre 2024 è stato approvato il contratto con cui è stato affidato all'Arch. Alessandro Suppressa l'incarico per la progettazione architettonica esecutiva e la Direzione Lavori, per lavori di installazione n. 1 nuovo ascensore con adeguamento del corpo scala esistente;

**VISTO** l'art. 42 comma 1 e l'art. 34 Sezione IV Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di questo Istituto di provvedere all'affidamento dell'incarico di verifica della progettazione esecutiva strutturale per i lavori di installazione di n.1 nuovo ascensore e relativi adeguamenti nell'ambito dell'investimento PNRR 1.2 PNRR – CUP F83D21013820001 “Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive a Palazzo Venezia”;

**CONSIDERATO** che all'interno dell'Istituto non sono presenti risorse idonee all'assolvimento di tale esigenza, trattandosi di attività che richiede il possesso di specifiche competenze nell'ambito delle strutture e degli impianti;

**RITENUTA** pertanto, la necessità di provvedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista esterno, dotato di comprovata esperienza nel settore di riferimento necessario avvalersi di una figura professionale dotata di elevata specializzazione e comprovata esperienza;

**CONSIDERATO** che è stato dunque richiesto un preventivo, per le attività oggetto del su citato incarico, all'Ing. Alberto Bucca, professionista dotato delle competenze e dei requisiti necessari;

**VISTO** il preventivo trasmesso dall'Ing. Alberto Bucca, e acquisito agli atti dell'Istituto in data 25 febbraio 2025, prot. n. 1050;

**CONSIDERATO** che il servizio di cui al presente provvedimento graverà sul Cap. 2.1.2.026 - 2.02.03.06.001/F1 PNRR - Investimento 1.2 - Accessibilità Palazzo Venezia - CUP F83D21013820001;

**DATO ATTO** che la Responsabile Unica del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è la Dott.ssa Edith Gabrielli;

## DECRETA

- a) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) l'approvazione del contratto tra l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia e l'Ing. Alberto Bucca (P.IVA 02018660478), per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dell'incarico professionale per la verifica della progettazione esecutiva strutturale per i lavori di installazione di n.1 nuovo ascensore e relativi adeguamenti nell'ambito dell'investimento PNRR 1.2 PNRR – CUP F83D21013820001 “Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive a Palazzo Venezia” – CIG B5CFCF27FF - CUP F83D21013820001;
- c) il valore complessivo del contratto è pari ad euro 959,54 (novecentocinquantanove/54), oltre oneri previdenziali pari a euro 38,46 (trentotto/46), oltre imposta di bollo pari a euro 2,00 (due/00), per un impegno complessivo dell'Amministrazione pari a euro 1000,00 (mille/00);
- d) il pagamento sarà effettuato con i fondi di cui al Cap. 2.1.2.026 - 2.02.03.06.001/F1 PNRR - Investimento 1.2 - Accessibilità Palazzo Venezia - CUP F83D21013820001.

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli